
※金額は参考値です。

名称 仕様 数量 単位 単価 金額(税抜)

総括表

(1) 充電設備等設置工事費 1 式 322,300

(2) 案内板設置工事費 1 式 108,000

(3) 付帯設備設置工事費 1 式 409,200

(4) その他設置に係る費用 1 式 130,500

合　　　　　　　　　　計 970,000

普通充電設備　 ㈱NEV電気　　型式：EFGH-02 1 基 600,000

総　　　　　　　　　　計 1,570,000

(1) 充電設備等設置工事費

① 充電設備等設置工事費

ア. 基礎工事費

砕石 ㎥

捨コン ㎥

型枠材 ㎡

配筋材 kg

コンクリート ㎥

金属架台 日

アンカー Ｍ12*60 4 本 1,200 4,800

4,800

壁掛け 台

ユンボリース代（回送費含む） 日

基礎部切削労務費 日

型枠・鉄筋加工、組立労務費 人工

コンクリート打設労務費 人工

充電器据付労務費 1.5 人工 26,000 39,000

アンカー打設労務費 0.5 人工 25,000 12,500

51,500

電工費（接続） 人工

イ. 本体搬入費

普通充電設備搬入運搬 式

急速充電設備搬入運搬 式

56,300

見積書　参考事例＜既存分電盤から受電する普通充電設備設置工事＞

（1）①合計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

様式4-1に入力は不要 
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※金額は参考値です。

② 電気配線工事費

ア. 分電盤・受電盤

分電盤 虎○電気(株)製　　CL○3608-4FL　　320*470*110 1 個 12,000 12,000

分電盤取付金物 0 個 0 0

12,000

ブレーカー 虎○電気(株)製　　LE○250G　　ＥＬＢ2Ｐ30Ａ200Ｖ 1 個 5,500 5,500

5,500

イ. 手元開閉器盤

手元開閉器盤 個

ブレーカー 個

ウ. 電源線（分岐線）、アース線等

電線 CV5.5-3C 60 m 320 19,200

アース線 0 m 0 0

アース棒 0 本 0 0

19,200

電線管 PF22 63 m 150 9,450

電線管材 支持材 1 式 1,500 1,500

10,950

プルボックス 150*150*100　WP 4 個 3,800 15,200

15,200

埋設管路用アスファルト混合物 ㎥

クラッシャラン、砕石 ㎥

引込開閉器盤設置労務費 夜間工事 1 人工 29,750 29,750

電工労務費 夜間工事 5 人工 30,750 153,750

183,500

埋設管路施工労務費 人工

防火区画施工労務費 人工

壁貫通施工労務費 人工

エ. 工事用重機

建柱車 日

オ. 引込用建柱費

引込柱 本

装柱金物 式

建柱費 人工

カ. 前記ア～オの部材搬入費

資機材運搬費 1 式 19,650 19,650

柱運搬費 1 式 0 0

19,650

266,000

小計

小計

小計

小計

（1）②合計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

メーカー、型式 

メーカー、型式、仕様 
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※金額は参考値です。

③ 高圧受変電設備設置工事費

ア. 高圧受変電設備

キュービクル 式

変圧器（外箱） 台

変圧器 台

高圧交流負荷開閉器（LBS） 個

電力ヒューズ（PF) 個

変流器 台

電流計 個

電圧計 個

切替スイッチ 個

ヒューズ 個

高圧分岐装置 台

イ. 高圧受変電設備の設置に係る基礎工事費

砕石 ㎥

捨コン ㎥

型枠材 ㎡

配筋材 kg

コンクリート ㎥

ユンボリース代（回送費含む） 日

基礎部切削労務費 人工

型枠・鉄筋加工、組立労務費 人工

コンクリート打設労務費 人工

ウ. 据付け費

設置工 人工

電工 人工

クレーンリース代（回送費含む） 日

④ 特別措置に基づく受電工事費

電力会社工事負担金 式

小計

小計

小計

小計

小計

小計

（1）③合計

（1）④合計
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※金額は参考値です。

(2) 案内板設置工事費

案内板 500*500 1 枚 0 40,000

案内板取付金物 0 個 0 0

40,000

誘導板 枚 0

新設ポール 本 0

誘導板取付金物 式 0

説明板 枚 0

説明板取付金物 式 0

基礎材料 1 式 10,000 10,000

10,000

照明用ブレーカー 0 個 0 0

照明用電源線 0 ｍ 0 0

0

案内板取付労務費 1 人工 20,000 20,000

基礎労務費 型枠・鉄筋 1 人工 20,000 20,000

基礎労務費 コンクリート打設 1 人工 18,000 18,000

電工 人工

58,000

108,000

(3) 付帯設備設置工事費

① 駐車スペースのライン引き

駐車スペースライン引き部材 式

駐車スペースライン引き労務費 ｍ

② 路面表示

路面マーク 枚

路面塗装 ㎡

路面文字 文字

路面マーク設置労務費 人工

塗装工（路面塗装） 人工

塗装工（路面文字） 人工

③ 屋根

屋根（カーポート） 三○アルミ    Ｃ○Ｓ-20 1 基 150,000 150,000

配筋材 100 kg 120 12,000

コンクリート材 1.9 ㎥ 16,000 30,400

その他材料 600*600*500　4個 1 式 72,000 72,000

264,400

屋根設置労務費 3 人工 20,000 60,000

屋根基礎労務費 3 人工 20,000 60,000

120,000

384,400

（3）②合計

小計

（3）③合計

小計

小計

小計

（2）合計

（3）①合計

小計

小計

小計

小計
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④ 小屋

小屋　本体 基

砕石 ㎥

捨コン ㎥

型枠材 ㎡

配筋材 kg

コンクリート ㎡

小屋　設置労務費 人工

型枠、鉄筋加工費 人工

コンクリート打設労務費 人工

⑤ 充電設備防護用部材

Ｕ型バリカー 本

車止め NSP-12○B 2 個 2,400 4,800

Ｕ型バリカー基礎材料 個

Ｕ型バリカー設置労務費 人工

車止め設置労務費 1 人工 20,000 20,000

Ｕ型バリカー基礎労務費 人工

24,800

⑥ 電灯

LED電灯 灯

電灯用電線 m

電灯用配管 m

電灯配線資材 式

電灯電気工事労務費 人工

（3）⑤合計

小計

（3）⑥合計

小計

（3）④合計

小計

小計
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(4) その他設置に係る費用

① 雑材・消耗品費、養生費

雑材・消耗品費 1 式 7,700 7,700

養生費 0 式 0 0

7,700

② レイアウト検討・図面作成費

図面作製費 1 人工 40,000 40,000

レイアウト検討費 1 式 15,000 15,000

55,000

③ 安全誘導員費

警備員 人工

④ 停電回避用費

停電回避用発電機レンタル費 日

⑤ 充電スペース造成費

ユンボレンタル費（回送費含む） 日

転圧機レンタル費（回送費含む） 日

路床工、路盤工 人工

アスファルト舗装工 人工

舗装産業廃棄物処理費 式

クラッシャラン ㎥

粒度調整砕石 ㎥

アスファルト舗装材 Ｌ

⑥ 諸経費

諸経費 1 式 67,800 67,800

67,800（4）⑥合計

（4）①合計

（4）②合計

（4）③合計

（4）④合計

小計

小計

（4）⑤合計

小計
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